PACHECO/OCCUPATION TEMPORAIRE/23022021

DESCRIPTIF DES TRAVAUX D’INSTALLATIONS
TECHNIQUES TEMPORAIRES FAISANT L’'OBJET DU FINANCEMENT

1. ELECTRICITE

L'installation électrique basse tension n’a plus été controlée depuis le départ de la Maison de
repos en mars 2017.

Il est des lors impossible pour des raisons de sécurité et de confort d’autoriser I'utilisation des
circuits de prises et d’éclairage dont I'état ne peut étre garanti.

Seuls I'éclairage de secours et les installations de détection incendie et anti-intrusion pourront
étre maintenus en fonction dans les zones faisant I'objet des occupations temporaires.

Pour tous les autres besoins électriques (ce compris les besoins de chauffage voir ci-dessous),
le gestionnaire-coordinateur organisera lui-méme la distribution depuis les tableaux
électriques (voir plans). Depuis ces tableaux électriques, le gestionnaire-coordinateur fera
réaliser — par un électricien agréé — le raccordement avec comptage de tous les départs
destinés a alimenter les chapelles nécessaires a la distribution d’énergie sur le site, en fonction
de son projet.

Ces raccordements seront réalisés par le gestionnaire coordinateur qui soumettra ses plans
au CPAS, pour approbation. Les plans d’électricité de la situation d’exploitation avant
fermeture (<2017) seront disponibles sur demande.

2. CHAUFFAGE

Actuellement, seules quelques zones délimitées sont encore chauffées depuis la chaufferie
centrale installée dans un pavillon de la cour EST (hors périmétre d’occupation).

A I'heure actuelle, I'installation de chauffage n’est plus ni opérationnelle ni fiable et ne peut
étre employée dans le cadre du projet d’occupation temporaire, car cette occupation
représenterait un risque trop important en terme de pannes et de consommation. Elle sera
deés lors mise a I’arrét avant la période d’occupation. Tout besoin éventuel en chauffage devra
par conséquent étre assuré a partir des tableaux électriques et des puissances disponibles.

3. EAU SANITAIRE

La distribution d’eau dans le batiment est actuellement strictement limitée aux sanitaires d’un
seul bloc au rez-de-chaussée. Tous les autres appareils sanitaires ne sont plus alimentés en
eau.

Vu |'état général des conduites, tout besoin supplémentaire devra étre réalisé par le
gestionnaire-coordinateur, a partir du compteur situé dans le pavillon cuisine, en cave.

Ces raccordements seront réalisés par le gestionnaire coordinateur qui soumettra ses plans
au CPAS, pour approbation.

Un nouveau raccordement de la zone actuellement encore alimentée en eau sanitaire sera
également a réaliser par le gestionnaire-coordinateur, selon le méme principe et depuis le
méme départ situé dans le pavillon cuisine.



4. OUVERTURES POUR SONDAGES DES SOLS

Il est demandé de procéder au rebouchage de toutes les ouvertures présentes dans les sols
via la remise en place des dalles de sol, a niveau, aprés remplissage au moyen de sable
stabilisé.

5. CLOISONNEMENTS DIVERS POUR LIMITER LES ACCES DU PUBLIC OU DES USAGERS.
En fonction de son projet d’occupation, le gestionnaire-coordinateur réalisera tous travaux de
cloisonnement et pose de portes provisoires, qui s’avéreraient nécessaires pour éviter la

circulation de personnes dans les parties non-autorisées du batiment.

Ces cloisons seront mises en place par le gestionnaire-coordinateur, sans porter atteinte aux
parties et ouvrages classés et seront entierement démontées par lui, a I'issue de I’occupation.
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NB : Le plan d’implantation schématique TS est donné en annexe a titre indicatif (Annexe 4
POT_plan principes_TS). Les plans précis de la distribution eau et électricité seront a établir
par le gestionnaire-coordinateur et a soumettre a I'lapprobation du CPAS de Bruxelles.



